

SOPIMUS FORSSA – RIIHIVALKAMA - PORRAS VESIHUOLTOLINJANRAKENTAMISESTA JA YLLÄPIDOSTA

Sopijapuolet

Tammelan vesihuoltolaitos ja **Forssan vesihuoltoliikelaitos** sopivat lisävedenhankintaa varten tarvittavan Forssan Kaalikorven vesitornin ja Portaan kylän Kellarimäen vedenottoaikan välisen vesijohtoyhteyden sekä Riihivalkaman ja Portaan välisen viemäriin rakentamisesta ja ylläpidosta seuraavaa:

Vesijohdon rakentaminen

Forssan Kaalikorven vesitornin ja Portaan kylän Kellarimäen vedenottoaikan välille rakennetaan kaksi halkaisijaltaan 160 mm vesijohtoa lisävedenhankintaa ja vesihuollon varmuutta varten.

Vesilaitosten yhteistyöhankkeena toteutettavan vesijohtolinjan osuus on välillä Riihivalkama (Nuutinkulmantie)-Portaan kylä (Hernehuhdantie), yhteensä n.18650 m. Forssan vesihuoltoliikelaitos huolehtii vesijohtolinjan rakentamisesta omalla kustannuksellaan Kaalikorven vesitornilta Riihivalkaman Nuutinkulmantielle ja Portaan Hernehuhdantielta Kellarimäen vedenottoaikalle. Johtolinjan sijainti liitekartalla 1.

Koska Tammelan vesihuoltolaitoksella on vesihuollon varmuuden parantamiseksi tarve siirtää vettä Kirkonkylältä tarvittaessa Portaaseen ja Liesjärvelle asti, maksaa Tammelan vesihuoltolaitos yhteistyöhankkeena toteutettavan vesijohtolinjan kaivu- ja materiaalikustannuksista 3/4 niiltä osin, kun yhteysvälillä ei ole 110 vesijohtoa (n. 13171 m). Osuudella, jossa putkiyhteys jo on olemassa, menevät kustannukset 1/2 suhteella (n. 5479 m). Koko matkalle laskettuna kustannusosuudet osapuolten kesken ovat: Tammelan vesihuoltolaitos 2/3 ja Forssan vesihuoltoliikelaitos 1/3. Vesijohtolinjan osuus koko johtokaivannon kaivutyöstä on 1/2.

Mikäli vesijohtolinjan rakentamisessa noudatetaan edellä mainittua kustannusjakoa, Forssan vesihuoltoliikelaitos rakentaa itse omalla kustannuksellaan myöhemmin toteutettavan Portaan Kellarimäen vedenottamon ja vettä siirtään omakustannusperiaatteella laitosten välillä.

Viemäriin rakentaminen

Riihivalkaman Nuutinkulmantien ja Portaan kylän Hernehuhdantien välille rakennetaan 160 mm paineviemäri tarvittavine linjapumppaamoineen. Viemäri sijoitetaan vesijohtojen kanssa samaan kaivantoon. Kaivantoon sijoitetaan tarpeen mukaan myös kiinteistöjen kokoojaviemäreitä.

Tammelan vesihuoltolaitos vastaa mainitulta väliltä kokonaan viemärien rakentamisen materiaalikustannuksista sekä 1/2 johtokaivannon kaivukustannuksista.

Luvat

Tammelan vesihuoltolaitos vastaa rakentamiseen tarvittavista luvista välillä Riihivalkama-Porras. Forssan vesihuoltoliikelaitos vastaa tarvittavista luvista omalla kustannuksellaan toteutettavien vesijohtolinjojen osalta.

Suunnittelu

Suunnittelukustannukset jaetaan Ramboll Oy:n 6.11.2019 tekemän suunnittelutarjouksen mukaisesti: Tammelan vesihuoltolaitos 44 176 euroa ja Forssan vesihuoltoliikelaitos 11 044 euroa (alv 0 %). Tammelan vesihuoltolaitos on tilannut suunnittelun, joka valmistuu 28.2.2020 mennessä.

Jos suunnitelmasta halutaan poiketa, pitää muutokseen saada toisen sopijapuolen hyväksyntä.

Rakentamistyö, johto ja valvonta

Tammelan vesihuoltolaitos kilpailuttaa kaivu-urakoitsijat yksikköhinnoin euroa/metri ja Forssan vesihuoltoliikelaitos suorittaa materiaalihankinnat. Vesihuoltoliikelaitos vastaa hankkeen rakentamisesta, johtamisesta ja työmaan valvonnasta.

Vesihuoltoliikelaitos pitää rakentamisesta työmaapäiväkirjaa ja työmaakokouksia pidetään kuukauden välein.

Vesihuoltoliikelaitos laskuttaa kuukausittain toteutuneiden rakentamis- ja valvontakustannusten perusteella Tammelan vesihuoltolaitosta edellä olevien jakoperusteiden mukaisesti.

Rakentamisaikataulu

Rakentaminen aloitetaan sen jälkeen, kun sopimus on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Riihivalkaman ja Portaan välisen johto-osuuden peltoalueet tehdään kasvukauden ulkopuolella ja metsäalueet pääsääntöisesti kesäaikaan. Kyseisen osuuden rakennustöiden tulee olla viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmiit sekä viemäri käyttöönotettuna toukokuun loppuun 2021 mennessä. Vesijohto otetaan käyttöön, kun Kellarimäen vedenottamo on rakennettu.

Sopijapuolet vastaavat käyttö- ja kunnossapitotehtävistä ja kustannuksista seuraavasti: Tammelan vesihuoltolaitos vastaa 1/2 rakennettavan vesijohtolinjan käyttö- ja kunnossapitokustannuksista ja kokonaan rakennettavan viemärin sekä sen linjapumppamoiden käyttökustannuksista sekä kunnossapidosta.

Forssan vesihuoltoliikelaitos vastaa omalla kustannuksellaan rakentamiensa vesijohto-osuuksien ja niihin kuuluvien laitteiden käyttökustannuksista ja kunnossapidosta.

Forssa-Porras välisiin vesijohtoihin ei liitetä kuluttajia. Kuluttajaliitoksia varten rakennetaan samassa yhteydessä tarpeen mukaan rinnakkaisputkia, joihin lii-

tokset tehdään. Näiden rakentamiskustannuksista vastaa Tammelan alueella Tammelan vesihuoltolaitos ja Forssan alueella Forssan vesihuoltoliikelaitos.

Veden määrä ja laatu

Toimitettavan veden määrästä ja laadun varmistamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella sitten kun Kellarimäen vedenotto valmistuu ja vettä voidaan pumpata verkostoon. Pitkäkestoisessa vedenjakelun häiriötilanteessa sopijapuolet voivat yhteisellä sopimuksella sopia vesijohtojen käyttöönotosta ennen vedenottamon valmistumista.

Erimielisyydet

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät neuvottelemalla voi sopia, ratkaistaan jommankumman sopijapuolen niin vaatiessa välimiesmenettelyssä.

Sopimuksen muuttaminen, voimaantulo ja irtisanominen

Sopimus voidaan tarvittaessa täsmentää yksityiskohtaisemmaksi tai siihen voidaan tehdä muutoksia, jos sopijapuolet ovat siitä yksimielisiä. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen tarkistamisesta, jos jokin erityinen syy niin vaatii.

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun sopijapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Sopimus voidaan purkaa yhteisellä päätöksellä tai irtisanoa päättymään kolmen kuukauden (3 kk) kuluttua irtisanomisesta.

Liite: Sijaintikartta vesihuoltolinjasta

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) sananlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tammelassa xx.xx.2020

Tammelan vesihuoltolaitos

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Hannu Jalava
tekninen johtaja

Kimmo Paakkonen
vesihuoltojohtaja

Heimo Tuomola
maanrakennusmestari

Jarmo Viitanen
työpäällikkö